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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, zw. Gmachem Nowym Technologicznym, budynek użyteczności pub-
licznej, przeznaczony na usługi nauki,  wybudowany w latach 1953-1954. wg proj.arch Jana Redy.
Lokalizacja: Warszawa-Mokotów, ul.Narbutta 85- działka nr ewid.63, obręb 1-01-09
ID na liście zabytków nieruchomych gminy W-wa Mokotów - 4549
Teren działki oraz przed budynkiem jest położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej  C- zgodnie z ustaleniami ogólnymi
określonymi w §7 ust.3.3 uchwały  nr LXX/2187/2010, uchwalonej przez Radę m.st. Warszawy.
Pow.zabudowy 3.291,00 m2
Pow.użytkowa  9.787,00 m2 
Kubatura 71.223,00 m3
Długość, szerokość budynku (od ul.Narbutta) - ok.103,0 x ok.46,0m
Wysokość budynku nad terenem  - skrzydło uliczne gzym (wierzch) na wys ok.16,50 m
kalenica na wys.ok.17,65 m
część główna wejściowa gzym (wierzch)  na wys.ok.19,95 m
kalenica na wys.ok.22,35 m
skrzydła boczne gzym (wierzch)  na wys.ok.19,95 m
kalenica na wys.ok.22,35 m
1. Wyburzenie odsadzki ławy ściany konstrukcyjnej podłużnej
2. Wykonanie podbicia ścian fundamentowych szybu windowego 
3. Wykonanie płyty żelbetowej podszybia- gr. 20 cm
4. Wykonanie nowego otworu wejściowego do szybu, na kondygnacji piwnic
5. Wykonanie nowego otworu wejściowego do szybu, na kondygnacji przyziemia
6. Demontaż fragmentu ściany działowej przy klatce na kondygnacji przyziemia
7. Wykonanie korekty usytuowania otworów drzwowych do szybu na kondygnacjacj nadziemnych
8. Uzupełnienie podestów na kondygnacjach nadziemnych
9. Wykonanie portali wejściowych do windy z blachy stalowej
10. Rozbiórka ściany wolnostojącej w maszynowni
11. Demontaż istn. podkonstrukcji z belek stalowych w maszynowni
12. Wykonanie i zamontowanie nowego urządzenia przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich
13. Modernizacja instalacji zasilającej i oświetleniowej
14. Obudowa istniejącej wywiewki w pom.maszynowni w technologii g-k
15. Wymiana drzwi do maszynowni na drzwi w odporności ogniowej 60 min.
16. Powiększenie otworu wentylacji grawitacyjnej maszynowni do wym. 20 cm x 20 cm
17. Naprawa ścian w maszynowni po demontażu instalacji elektrycznej
18. Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową
19. Malowanie istniejącej posadzki betonowej w maszynowni farbą do betonu
20. Malowanie ścian i sufitu przy wejściu do windy na kondygnacji przyziemia
21. Skucie posadzki z lastrico i wykonanie nowej posadzki z lastrico przy wejściu do windy na kondygnacji przyziemia
22. Obudowa szyn z kablami elektrycznymi w technologii g-k przy wejściu do windy na kondygnacji przyziemia
23. Likwidacja  schodka zewnętrznego przy wejściu do klatki schodowej, 
24. Wykonanie podniesienia nawierzchni z kostki brukowej w obrębie wejścia do klatki schodowej
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa Pozycje kosztorysowe

1 2 3

1 Demontaże i rozbiórki 1 - 14
2 Roboty budowlane zasadnicze 15 - 50

RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Demontaże i rozbiórki
1

d.1
1.1 SST 01.01 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-

nych o grubości ponad 15 cm - odsadzka fundamentu
m3

0,52*1,49 m3 0,775
RAZEM 0,775

2
d.1

1.2 SST 01.01 Wykucie otworu drzwiowego w ścianie szybu m3

0,2*1,15*2,1*2 m3 0,966
RAZEM 0,966

3
d.1

1.3 SST 01.01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
1 szt. 1,000

RAZEM 2,000
4

d.1
1.4 SST 01.01 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gru-

bości 1/4 ceg.
m2

1,67*2,03-0,92*2,03 m2 1,523
RAZEM 1,523

5
d.1

1.5 SST 01.01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

0,3*1,84*1,29 m3 0,712
RAZEM 0,712

6
d.1

1.6 SST 01.01 Konstrukcje podparć, zawieszeń - demontaż kg

25,3*2,4*3 kg 182,160
RAZEM 182,160

7
d.1

1.7 SST 01.01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

1.8 SST 01.01 Powiększenie otworu wentylacji grawitacyjnej maszynowni do wym. 20
cm x 20 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

1.9 SST 01.01 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 40 cm - otwory w płycie stropowej szybu win-
dowego

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1

1.10 SST 01.01 Zerwanie posadzki lastrykowej m2

12,98 m2 12,980
RAZEM 12,980

11
d.1

1.11 SST 01.01 Rozbiórka schodka na poziomie przyziemia m3

0,25*1,45 m3 0,363
RAZEM 0,363

12
d.1

1.12 SST 01.01 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. III-IV głębokości 31 cm

m2

41,26 m2 41,260
RAZEM 41,260

13
d.1

1.13 SST 01.01 Wywóz ziemi z korytowania samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km (grunt kat. III)

m3

41,26*0,31 m3 12,791
RAZEM 12,791

14
d.1

1.14 SST 01.01 Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

0,775 m3 0,775
0,966 m3 0,966
2*0,1*2 m3 0,400
1,523*0,08 m3 0,122
0,712 m3 0,712
0,5 m3 0,500
12,98*0,04 m3 0,519
0,363 m3 0,363

RAZEM 4,357
2 Roboty budowlane zasadnicze

15
d.2

2.1 SST 01 Podbicie fundamentów istniejącego szybu windowego m3

5,48 m3 5,480
RAZEM 5,480

16
d.2

2.2 SST 01 Wykonanie żelbetowej płyty dennej szybu m3

1,49*1,73*0,2 m3 0,516
RAZEM 0,516
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.2

2.3 SST 01 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub że-
browanych o średnicy 10-14 mm

kg

88,28 kg 88,280
RAZEM 88,280

18
d.2

2.4 SST 01.02 Uzupełnienie/podmurowanie ścian z bloczków betonowych m3

(0,24*0,24+0,12*0,37)*20,24+0,24*0,33*2,1*4 m3 2,730
RAZEM 2,730

19
d.2

2.5 SST 01.02 Montaż kotew chemicznych w betonie szt.

81*2+15*2+9*2*4 szt. 264,000
RAZEM 264,000

20
d.2

2.6 SST 01.03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - nadproże w piwnicy
C120

m

1,45*2 m 2,900
RAZEM 2,900

21
d.2

2.7 SST 01.03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - przestrzeń w podłodze
na p.1, p.2, p.3 - C80

m

1,45*2*3 m 8,700
RAZEM 8,700

22
d.2

2.8 SST 01 Wypełnienie przestrzeni między kszałtownikami stalowymi mieszanką
betonową

m3

0,08*0,15*1,49*3 m3 0,054
RAZEM 0,054

23
d.2

2.9 SST 01.03 Montaż belek stalowych - C100 (podkonstrukcja szybu) kg

10,6*1,86*9 kg 177,444
RAZEM 177,444

24
d.2

2.10 SST 01.03 Montaż haka w płycie stropowej szybu windowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

2.11 SST 02.01 Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym
miejscu jednobarwnej

m2

0,48*1,15*5 m2 2,760
RAZEM 2,760

26
d.2

2.12 SST 01.05 Obudowa z płyt g-k na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarst-
wowo

m2

1,15*(1,6+1,91+2,11+2,11+1,81) m2 10,971
0,35*20,24 m2 7,084

RAZEM 18,055
27

d.2
2.13 SST 02.03 Obudowa z blachy stalowej m2

1,15*(1,6+1,91+2,11+2,11+1,81-0,25*5) m2 9,534
0,35*20,24 m2 7,084

RAZEM 16,618
28

d.2
2.14 SST 02.03 Wykonanie portali wokół drzwi z blachy stalowej nierdzewnej m2

0,58*(2,1+2,1+1,15)*5+0,3*(2,1+2,1+1,15) m2 17,120
RAZEM 17,120

29
d.2

2.15 SST 01.05 Obudowa wywiewki w maszynowni płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

0,46*2,48 m2 1,141
RAZEM 1,141

30
d.2

2.16 SST 01.05 Obudowa szyn z kablami elektrycznymi w technologii g-k przy wejściu
do windy na kondygnacji przyziemia

m2

3,72*0,36 m2 1,339
RAZEM 1,339

31
d.2

2.17 SST 01.02 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

1,54*2,03 m2 3,126
RAZEM 3,126

32
d.2

2.18 SST 01.04 Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 - maszynownia m2

0,8*2,1 m2 1,680
RAZEM 1,680

33
d.2

2.19 SST 01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.2

2.20 SST 02.03 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
na ścianach

m2

14,98*2,48-0,9*2,1 m2 35,260
(19,66-3,82)*2,03-1,15*2,03-1,4*0,03 m2 29,779

RAZEM 65,039
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

35
d.2

2.21 SST 02.03 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
stropach

m2

12,93 m2 12,930
12,98 m2 12,980

RAZEM 25,910
36

d.2
2.22 SST 02.03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-

wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu

m2

(14,98*2,48-0,9*2,1)*20% m2 7,052
RAZEM 7,052

37
d.2

2.23 SST 02.03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1
miejscu

m2

0,33*(3,19+3,5+3,7+3,7+3,7) m2 5,871
1,54*2,03 m2 3,126

RAZEM 8,997
38

d.2
2.24 SST 02.03 Gładzie wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-

ne ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
m2

0,33*(3,19+3,5+3,7+3,7+3,7) m2 5,871
1,54*2,03 m2 3,126

RAZEM 8,997
39

d.2
2.25 SST 02.04 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych m2

14,98*2,48-0,9*2,1 m2 35,260
12,93 m2 12,930
0,33*(3,19+3,5+3,7+3,7+3,7) m2 5,871
(19,66-3,82)*2,03-1,15*2,03-1,4*0,03 m2 29,779
1,54*2,03 m2 3,126
12,98 m2 12,980

RAZEM 99,946
40

d.2
2.26 SST 02.04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian szybu windowego

(wewnątrz)
m2

5,72*20,24-1,15*2,1 m2 113,358
RAZEM 113,358

41
d.2

2.27 SST 02.04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu szybu windowego
wewnątrz

m2

3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500

42
d.2

2.28 SST 02.04 Malowanie istniejącej posadzki betonowej w maszynowni farbą do be-
tonu

m2

12,93 m2 12,930
RAZEM 12,930

43
d.2

2.29 SST 02.01 Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe grubości 35 mm jedno-
barwne

m2

12,98 m2 12,980
RAZEM 12,980

44
d.2

2.30 SST 01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

41,26 m2 41,260
RAZEM 41,260

45
d.2

2.31 SST 01 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

41,26 m2 41,260
RAZEM 41,260

46
d.2

2.32 SST 01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsyp-
ce piaskowej

m2

41,26 m2 41,260
RAZEM 41,260

47
d.2

2.33 SST 01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

4,18*2 m 8,360
RAZEM 8,360

48
d.2

2.34 SST 03 Montaż, uruchomienie windy osobowej - wymagania zgodnie z doku-
mentacją projektową

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.2

2.35 SST 01 Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m m2

1,7*20*2 m2 68,000
RAZEM 68,000

50
d.2

2.36 SST 01 Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:18,19,20,21,22,23,24,26,27,40,41,49)
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-re-
montowych - region mazowiecki - MZ - Warszawa

r-g 569,8339

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. kształtowniki walcowane kg 302,8748 302,8748
2. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane o

śr 8-12 mm
kg 90,0456 90,0456

3. blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach
o gr. 0.75 mm

kg 115,4951 115,4951

4. blacha stalowa nierdzewna kg 118,9840 118,9840
5. drut stalowy okrągły 3 mm kg 1,2240 1,2240
6. drut stalowy okrągły miękki kg 1,7656 1,7656
7. pręt stalowy szt. 271,9200 271,9200
8. drzwi stalowe EI60 m2 1,6800 1,6800
9. kształtowniki stalowe profilowane U m 15,6066 15,6066

10. kształtowniki stalowe profilowane C m 42,0968 42,0968
11. haki do muru kg 1,7000 1,7000
12. blachowkręty szt. 431,8130 431,8130
13. kratki wentylacyjne z blachy stalowej szt 1,0000 1,0000
14. farba do betonu dm3 6,0771 6,0771
15. kotwa chemiczna dm3 2,1384 2,1384
16. farba sucha naturalna ziemna kg 8,3721 8,3721
17. farba sucha naturalna ziemna kg 1,8216 1,8216
18. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 33,4634 33,4634
19. farba lateksowa dm3 27,5851 27,5851
20. pasta podłogowa bezbarwna kg 0,2484 0,2484
21. pasta podłogowa bezbarwna kg 1,1682 1,1682
22. grysy marmurowe t 0,0001 0,0001
23. kruszywo mineralne łamane, grysy do lastryka

marmurowe
t 0,4932 0,4932

24. miał kamienny t 0,5900 0,5900
25. tłuczeń kamienny niesortowany t 13,1248 13,1248
26. piasek m3 8,5291 8,5291
27. piasek do zapraw m3 0,9368 0,9368
28. piasek do zapraw m3 0,2138 0,2138
29. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 1,2007 1,2007
30. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0,0622 0,0622
31. cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami t 0,1843 0,1843
32. cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0835 0,0835
33. cement portlandzki"25" t 0,0588 0,0588
34. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2771 0,2771
35. gips budowlany szpachlowy t 0,0410 0,0410
36. gips budowlany szpachlowy t 0,0294 0,0294
37. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0,1273 0,1273
38. płyty gipsowo-kartonowe m2 40,5195 40,5195
39. cegła budowlana pełna szt 94,8000 94,8000
40. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt 25,6332 25,6332
41. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 200,1090 200,1090
42. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 128,0370 128,0370
43. obrzeża betonowe 30x8 cm m 8,5272 8,5272
44. kostka brukowa 6 cm szara m2 42,2915 42,2915
45. płyty z wełny mineralnej m2 21,1511 21,1511
46. beton żwirowy zwykły m3 0,5788 0,5788
47. zaprawa cementowa M 12 m3 0,3412 0,3412
48. zaprawa m3 0,5227 0,5227
49. szkło kopertowe "Vilaplex"-1 komorowe m2 0,0718 0,0718
50. paski szkła szerokości 2.0 cm m 21,4170 21,4170
51. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0014 0,0014
52. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,0109 0,0109
53. płyty pomostowe robocze m2 0,9112 0,9112
54. taśma m 46,4912 46,4912
55. olej lniany kg 0,5520 0,5520
56. olej lniany techniczny kg 2,9854 2,9854
57. kamień szlifierski kg 2,2066 2,2066
58. złom ścierny o spoiwie ceramicznym i żywicz-

nym
kg 0,4968 0,4968

59. woda m3 2,1043 2,1043
60. woda m3 0,0459 0,0459
61. wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem

kulistym bez podkładki śr. 4.2 mm
kg 0,6748 0,6748

62. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 83,3721 83,3721
63. Podbicie fundamentów istniejącego szybu win-

dowego
m3 5,4800 5,4800

64. Montaż haka w płycie stropowej szybu windowe-
go

kpl. 1,0000 1,0000

65. Montaż, uruchomienie windy osobowej - wyma-
gania zgodnie z dokumentacją projektową

kpl. 1,0000 1,0000

66. materiały pomocnicze zł
RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1609
2. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,4317
3. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,3548
4. żuraw samochodowy m-g 0,4642
5. wyciąg m-g 1,8669
6. wyciąg m-g 3,7209
7. środek transportowy m-g 1,3552
8. ciągnik kołowy m-g 0,7195
9. ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 1,3495

10. przyczepa skrzyniowa m-g 0,7195
11. przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 1,3495
12. samochód samowyładowczy 5 t m-g 16,8290
13. betoniarka 150 dm3 m-g 0,9900
14. wibrator powierzchniowy m-g 5,3638
15. mieszarka do zapraw m-g 0,0360
16. rusztowanie rurowe m-g 13,5320
17. rusztowanie m-g 74,8167
18. nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm m-g 0,6748
19. spawarka m-g 3,9456
20. piła do cięcia kostki m-g 1,0315
21. sprężarka m-g 3,5961

RAZEM

Słownie:  
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